X7568700
X7568800
X7568900
X7569000
Y481900
Y482000
Y482100

Ø125G
2xØ110R
Ø75R
3x040R
CU 25mm²

Ø110R
El.skap

Grøftesnitt 1

Ø125G
2xØ110R
Ø75R
3x040R
CU 25mm²

Ø75R +
PN GYE 25

Ø125G
Ø110R
Ø75R
3x040R
CU 25mm²

Ø125G
2xØ110R
Ø75R
3x040R
CU 25mm

Lys på fasade til bygg er revet.

Ø125G
2xØ110R
3x040R
CU 25mm²

Grøftesnitt 1

Eks. kummer, Telenor og Lofotkraft bredbånd.

Ø125G
2xØ110R
Ø75R
3x040R
CU 25mm²

Ø75R +
PN GYE 25

Grøftesnitt 1

Ø125G
Ø110R
Ø75R
2x040R
CU 25mm²

Ø110R

Vannkum med måler/ overføring

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Ø75R

Vannkum med måler/ overføring

Ø110R

Reserverør 2xØ110R
3x040R + CU 25mm.
Avsluttes/plugges/innmåles..

Ø110R

Ø110R

RICH WITHS GATE

Grøftesnitt Elmea S3B

Reserverør 2xØ110R
3x040R + CU 25mm²
Avsluttes/plugges/innmåles

Kabeletater må flytte eks. kum om nødvendig

Grøftesnitt Elmea S3A

Eks. kum

Kabeletater må flytte eks. kum om nødvendig

KIRKEGATA

Grøftesnitt Elmea S2C

Reserverør 2xØ110R
3x040R + CU 25mm²
Avsluttes/plugges/innmåles

AVISGATA

ROALD AMUNDSENS GATE

HAKON KYLLINGMARKS G

JOHAN E. PAULSENS GATE

N

0 20 40 60 80 100
1 : 500
Horisontal skala

TEGNFORKLARING

01
1000/160MM FUND. OG 8M MAST MED LED-ARMATUR.

EL-SKAP/TENNSKAP GATELYS

TREKKEKUM TK2

PROSJEKTERT

TREKKEKUM
PLASSERING ER OMTRNTLIG. KUMMER MÅ SANSYNLIGVIS FLYTTES.

TREKKERØR FOR KOMMUNE OG GATELYS

NYE KABLER FOR ELMEA LEGGES I HELE GATA.
ANTALL/DIM OG EKSAKT TRASE AVKLARES MED ELMEA I UTFØRELSEFASE. SE GRØFTERAPPORT, KABELOVERSIKT OG KART SEKSJON 1, 2 OG 3
UTARBEIDET AV ELMEA!!!
GRAVING I SIDEGATER ORDNER ELMEA SELV.

NYE TREKKERØR FOR HØYSPENT (ELMEA). EKSAKT TRASE
AVKLARES MED ELMEA I UTFØRELSEFASE.
GRAVING I SIDEGATER ORDNER ELMEA SELV.

GRØFTESNITT 1 – VÅGAN KOMMUNE
1 STK Ø125mm G, 2 STK Ø110mm R,
1 STK Ø75mm R (GATELYS), 3 STK Ø40mm R
OG 25mm2 CU-JORDWIRE.

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
C	14.03.23	Ø40mm rør fjernet fra VA-kummer		VRBN		RYPN
B	07.12.22	Justert lysplassering. Oppdatert trekkerør/kummer Elmea.		VRBN		RYPN
A	01.11.22	Fjernet rør til Lofotkraft bredbånd og Telenor (OneCo)		VRBN		RYPN

Vågan Kommune

Storgata Svolvær

Trekkerør i grunn og gatelys
Del 1

Tegnet av	VRBN
Saksbehandler	VRBN
Sidemannskontr.	STHI
Oppdragsansvarlig	RYPN
Fag	EL
Målestokk	1:500 (A1) 1:1000 (A3)
Dato	31.05.2022
Oppdragsnr.	A206773
Status	ARBEIDSTEGNING
Tegning nr.	IN01
Rev.	C

COWI

Format: A1 Filnavn: O:\A206500\A206773\10-BIM\3-Tegninger\Plandata\VA\tegninger\Vågan kommune\VA_Elektro.dwg Xref: T_Kart_Kartgrunnlag.dwg T_Kart_Eiendom.dwg T_innmål_Veglinjer_3D.dwg T_Skilt.dwg T_Grunn.dwg T_Elektro.dwg T_kart_Eksisterende El_grøft.dwg T_kart_Eksisterende El_kum.dwg T_kart_Eksisterende Kabel trasear.dwg T_innmål_

Plot: VRBN 14.03.2023 12:50:13